

ZMLUVA O DIELO

(uzavretá v zmysle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov)

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Petrovce**
Petrovce č. 89, 094 31 Petrovce
IČO: 00 332 674
DIČ: 2020630315
Zastúpený: Ing. Miroslav Bobřík, starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Miroslav Pilát - DREVOKOM**
Remeniny 38, 094 31 Remeniny
IČO: 33 274 487
DIČ: 1020775074
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK68 0900 0000 0001 0790 4683
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

Čl 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre Objednávateľa riadne a včas Dielo podľa Čl II tejto Zmluvy o dielo a Objednávateľ sa zaväzuje dokončené Dielo riadne a včas prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa Čl 3 tejto Zmluvy.

1.2 Objednávateľ realizuje Dielo „Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce“. Zhotoviteľ, je víťazom verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom na dodanie Diela.

Čl 2 Predmet Zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe predloženej ponuky na zhotovenie Diela „Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce“ zhotoví pre Objednávateľa dielo, ktoré pozostáva z prípravy materiálu na stavbu hasičskej zbrojnice, podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Pre zamedzenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že dielom sa v zmysle tejto Zmluvy rozumie len dodanie materiálu na mieru, pričom samotnú montáž vykonáva Objednávateľ v rámci vlastnej réžie svojpomocne.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené Dielo bez väd, prevziať riadne a včas a zaplatiť Zhotoviteľovi diela zmluvne dohodnutú cenu Diela vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve o dielo.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.

Čl 3. Čas a miesto vykonania diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá Objednávateľovi Predmet plnenia v zmysle Čl 2 bod. 2.1 tejto Zmluvy o dielo v termíne do 30 pracovných dní od písomnej výzvy objednávateľa.

3.2 Miesto odovzdania diela je adresa Petrovce č. 89, 094 31 Petrovce.

Čl 4. Povinnosti zhotoviteľa

4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo.

4.2 Zhotoviteľ je pri realizácii prác povinný dodržiavať právny poriadok SR, najmä všeobecne záväznú právne predpisy SR týkajúce sa nakladania so stavebným odpadom, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a iné všeobecne záväznú právne predpisy SR upravujúce postup a výkon stavebných prác tohto druhu.

Zmluva o dielo

- 4.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať technické normy a dojednania tejto Zmluvy o dielo, vyjadrenia a rozhodnutia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr v posledný deň jeho dokončenia v zmysle Čl. 3 tejto zmluvy o dielo.
- 4.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne, materiákové, časové a iné podmienky na realizáciu Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela potrebné.

5. Cena a platobné podmienky

- 5.1 Cena za zhotovenia diela v zmysle Čl. 2 tejto Zmluvy o dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v sume 3.287,- Eur s DPH.
- 5.2 Cena diela bude Zhotoviteľovi uhradená na podklade Zhotoviteľom vystavenej a Objednávateľovi doručenej faktúry. Doručovacia adresa Objednávateľa je adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy o dielo - Zmluvné strany. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.
- 5.3 V prípade ak Objednávateľ neschváli rozpočet v zmysle bodu 6.4 tohto Čl. Zhotoviteľ nie je povinný na vykonanie stavebných prác a stavebných úprav iba v tom prípade, ak ich nevykonanie neohrozuje život a zdravie.

Čl. 6 Záverečné ustanovenia

- 6.1 Túto Zmluvu je možné meniť len písomne a to formou dodatkov s číselným označením ich poradia.
- 6.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni ani nie za nápadne nevýhodných podmienok, ani v omyle, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
- 6.3 Ak dôjde po uzavretí tejto Zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola Zmluva uzavretá, Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť Zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
- 6.4 Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva je v súlade s ustanoveniami § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejňovanou zmluvou a v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Petrovce, ktorým je internetová stránka obce Petrovce.
- 6.5 Zmluva je vypracovaná v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
- 6.6 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov tvoriacich právny poriadok SR.


V Petrovciach dňa 22.06.2018

Objednávateľ *1*




Obec Petrovce, zast:
Ing. Miroslav Bobřík, starosta


Príloha č. 1 - Výkaz reziva



Zhotoviteľ *4*















Miroslav Pilák / DREVOKOM






Konstrukce krovu

Projekt: Petrovce garáže výkaz
 Vypracoval: Norbert Laktič
 Datum / Čas: 24. 4. 2016 / 13:21
 Poznámka:


Stavební díl	Materiál	Průřez [mm] / [mm]	Délka [m]	Kusy	Celková délka [m]	Hrubý objem [m ³]
ZBROJNICA						
Obecný prvek krovu						
		160 / 160	1,312	2	2,624	0,0671
		160 / 160	1,521	3	4,863	0,1244
	Suma: 160/160				7,487	0,1915
	Suma: Obecný prvek krovu				7,487	0,1915
Sloupek						
		160 / 160	2,350	14	32,900	0,8422
		160 / 160	2,700	2	5,400	0,1382
	Suma: 160/160				38,300	0,9805
	Suma: Sloupek				38,300	0,9805
Vaznice						
		160 / 200	8,460	4	33,840	1,0829
		160 / 200	12,910	3	38,730	1,2394
		160 / 200	14,200	1	14,200	0,4544
	Suma: 160/200				86,770	2,7766
	Suma: Vaznice				86,770	2,7766
	Suma: ZBROJNICA				132,557	3,9486
STRECHA						
Krokve						
	drevo	100 / 140	1,173	15	17,595	0,2457
	drevo	100 / 140	9,157	15	137,355	1,9236
	Suma: drevo 100/140				154,950	2,1693
	Suma: Krokve				154,950	2,1693
Obecný prvek krovu						
		50 / 100	0,700	26	18,200	0,0910
	Suma: 50/100				18,200	0,0910
		160 / 160	0,769	8	6,152	0,1577
		160 / 160	1,188	8	9,504	0,2437
	Suma: 160/160				15,656	0,4014
	Suma: Obecný prvek krovu				33,856	0,4924
Sloupek						
	drevo	160 / 160	0,096	4	0,384	0,0102
	drevo	160 / 160	0,296	1	0,296	0,0077
	drevo	160 / 160	0,341	5	1,705	0,0435

Konstrukce krovu

Projekt: Petrovce garáže výkaz
 Vypracoval: Norbert Laktič
 Datum / Čas: 24. 4. 2018 / 13:21
 Poznámka:

Stavební díl	Material	Průřez [mm] / [mm]	Délka [m]	Kusy	Celková délka [m]	Hrubý objem [m ³]
	drevo	160 / 160	0,580	5	2,900	0,0742
	Suma: drevo 160/160				5,285	0,1357
	Suma: Sloupek				5,285	0,1357
Vaznice						
	drevo	160 / 160	14,200	1	14,200	0,3635
	drevo	160 / 160	14,210	2	28,420	0,7276
	Suma: drevo 160/160				42,620	1,0911
	Suma: Vaznice				42,620	1,0911
Suma: STRECHA					236,711	3,8885
Celková suma					369,268	7,8371

Průřezy		Délka [m]	Hrubý objem [m ³]
160/160	Obecný prvek krovu	23,143	0,5929
	Sloupek	43,585	1,1162
	Vaznice	42,620	1,0911
	Celkem	109,348	2,8001
160/200	Vaznice	86,770	2,7766
	Celkem	86,770	2,7766
50/100	Obecný prvek krovu	18,200	0,0910
	Celkem	18,200	0,0910
100/140	Krokve	154,950	2,1693
	Celkem	154,950	2,1693
Celkem		369,268	7,8371



Konstrukce krovu

 Projekt: Petrovce garáže
 Vypracoval: Norbert Laktič
 Datum / Čas: 24. 4. 2018 / 11:10
 Poznámka:

Stavební díl	Materiál	Průřez [mm] / [mm]	Délka [m]	Kusy	Celková délka [m]	Hrubý objem [m ³]
2. Nadzemní podlaží						
Laťování						
□	drevo	40 / 50	14,210	15	213,150	0,4263
	Suma: drevo 40/50				213,150	0,4263
	Suma: Laťování				213,150	0,4263
Suma: 2. Nadzemní podlaží					213,150	0,4263
Celková suma					213,150	0,4263

Průřezy		Délka [m]	Hrubý objem [m ³]
40/50	Laťování	213,150	0,4263
	Celkem	213,150	0,4263
Celkem		213,150	0,4263