Technicka sprava

Nazov stavby : Multifunkéné ihrisko
Miesto stavby : Obec Petrovce
Investor : Obec Petrovce

Popis suc¢asného stavu : Areal vy¢leneny na vystavbu multifunkéného ihriska je v suCasnom stave ako
nevyuZitd mierne svahovita zatrdvnena plocha nekvalitnej prirodnej trévy. Investor planuje so zriadenim
viacucCelového ihriska rozmerov 18,0 x 33,0 m s umelym travnatym povrchom a mantinelmi s ochrannymi
sietami.

Prehlad vychodiskovych podkladov - vstupné rokovanie s investorom na rozsahu zameru
- obhliadka pozemku - Sportového arealu
- katastralna snimka

Vykopové prace - pri spracovani projektu navrhovaného objektu nebolo k dispozicii vySkopisné
a polohopisné zameranie daného pozemku a ani hydro-geologicky prieskum. Osadenie objektu na
pozemok vychadzalo zobhliadky pozemku, katastrélnej mapy a miestneho domerania. Pri navrhu
zakladovych konstrukcii sa vychadzalo za predpokladu unosnosti zeminy v Urovni zékladovej Skary, ktora
je situovana minimalne v nezamrznej hibke. Po odkryti zakladovej $kary je nutné prizvat projektanta
k prevzatiu zakladovej Skary a prehodnotit névrh zékladovych konstrukcii na zaklade skutoCnosti.
Viykopové prace budu pozostavat z odstranenia humusu a samotného odkopu zeminy na pozadovanu
uroven stavebnej plane —t.j. cca 300 mm.

Potom je treba realizovat vykopy pre drenaz v osovej vzdialenosti 5,0 m.

Samotny vykop ryh pre drenazny systém bude realizovany postupne od zaustenia do vsakovacej $achty
resp. do miestneho potoka - proti sklonu potrubia. Je nutné sledovat dno vykopu, aby nedoslo k jeho
prekopaniu. Pri vykopoch je nutné dbat aby dno ostalo pevné a dodrZat poZadovany min sklon.

Drenézne rury DN 100 a 200 budu ulozené do drenaZnej ryhy hlbokej 600 mm od drovne dna stavebnej
plane a Sirky 400 mm. Samotna drenazna rdra musi byt v hibke min 900 mm od hornej hrany upraveného
terénu. Ryha bude chrénena proti naplaveniu drobnych &astic geotextiliou 200 g/m2. Nasledne bude
zasypana drvenym kamenivom min. frakcie 16 - 32 mm tr. A bez obsahu odplavitelnych ¢astic.

DalSie vykopy budi realizované pre potreby zhotovenia patiek pre kotvenie stipikov mantinelového
systému, patiek pre osadenie stipikov na uchytenie siete pre tenis avolejbal, pétiek pre kotvenia
basketbalovej konzoly.

Vykopana zemina bude uskladnenda v rdmci areélu a pouzita na spatné zasypy. Prebytotna zemina ako aj
stavebny odpad bude vyvezeny dodavatelom na nim ur¢ené skladky (predlozi doklad o uskladneni).
Uvazovana plocha stavebnej plane buduceho ihriska bude zarovnana do sklonu 0,5% a nésledne treba
plochy prehutnit.

V pripade vyskytu inych podzemnych inZinierskych sieti dodavatel poziada prislusnych spravcov

o ich vyznacenie.



Zakladové patky pre vybavenie ihriska budu realizované z prostého betonu, zalozené na Urovni Gnosnej
vrstvy. Spodna hrana bude minimalne v nezamrznej hibke od upraveného terénu. Horna hrana pétiek je
navrhovana min. 50 mm nad pévodnym terénom.

Zakladové patky budi realizované pre kotvenie stipikov pre tenisovi a volejbalovii siet a kotvenie
basketbalovej konzoly.

Treba uvazovat so stavebnou Upravou patiek ako aj s hornou hranou patky pre kotvenie vybavenia ihriska
podla typu dodaného zariadenia. Stavebna uprava je uvazovana z osadenia PVC rury g 120 a 150 mm
potrebnej dizky do ktorého budi nasledne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Zakladové patky pre mantinel su navrhované z debniacich tvarnic hr. 300 mm, ktoré budu prearmované
vystuzou R8 a zaliate beténom. Horna hrana je uvazovana na +0,050 m od pévodného terénu.

Po zrealizovani zakladovych konstrukcii budi pokracovat prace na viacuc¢elovom ihrisku osadenim
beténového obrubnika 1000 x 200 x 50

Néasledne budu realizované nosné vrstvy podlozia z drveného kameniva pozadovanej hrubky a frakcie
kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutiovat na poZadovanu unosnost podfa poziadavky vyrobcu a
dodéavatela umelych povrchov.

Podkladové vrstvy viactuéelového ihriska
- rastly terén — zrovnany a zhutneny do spadu 0,5%
- drveny kamen frakcie 32 — 63 mm hr. 200 mm
- drveny kamen frakcie 8—16 mm hr. 100 mm
- drveny kamen frakcie 0- 4 mm hr. 30 mm

Povrchova Uprava viacucelového ihriska bude realizovana umelou travou vysky 15 mm.
Viacucelové ihrisko je ohradené hlinikovym mantinelom s plastovou vyplfiou v. = 0,9 m a ochrannou
sietkou v=2,0 m.

Konstrukény systém mantinelu sa sklada z malého hlinikového stipika profilu H dl. = 0,9 m a velkého
hlinikového stipika profilu H dI. = 4,0 m ktoré su kotvené do betdnového zakladu $roubovatelnym spojom.
Jednotlivé stipiky st konstrukéne prepojené skrutkovym spojom s hornym uzatvaracim hlinikovym profilom
(madlovym) a dolnym osadzovacim hlinikovym profilom. Horny AL. madlovy profil ma zaobleny tvar, ¢o
minimalizuje moznost Urazu hracov.
Do tychto profilov su vsadené do drazok plastové mantinelové dielce (dosky farebne upravené
z recyklovanych materialov, vysokej pevnosti) , tym tvoria jeden pevny kompaktny celok mantinelu.
Stipiky st uzatvorené v hornej asti plastovou krytkou upevnenou na pevno.
Nad pevnd ast mantinelu medzi velké stipiky je uchytavana do hagikov ochranna siet PE oka 50 x 50
napnuta na gumové lanka. Kotviaci systém ochrannej siete umozZriuje fahku a rychlu vymenu dielcu siete
v pripade pos$kodenia.
Konstrukény systém mantinelu musi pouzivat spojovaci material s protikoréznou tpravou.
Mantinelovy systém je demontovatelny ako celok, pripadne ako Cast, ¢o je vyhodou pri dihodobej
prevadzke. Hlinikové komponenty davaju zaruku vysokej Zivotnosti a stalosti bez nékladnej pravidelnej
Udrzby. Plastové mantinelové dielce sa vyznacuju vysokou pevnostou (dutinova konstrukcia),farebnou
stalostou, su vyrobené zrecyklovanych plastovych komponentov (Setrné k Zivotnému prostrediu)
jednoducho sa daju vymenit v pripade potreby.
Na zéver budu realizované farebné Ciary jednotlivych ihrisk :

- minifutbal

- volejbal

- tenis



Vlybavenia viacuceloveho ihriska : - stipiky pre siet na tenis

- stipiky pre siet na volejbal

- streetbalové stojany

- futbalové branky 4,0 x 2,0 m
MoZnostou vysSieho Standardu ihriska je dodavka osvetlovacich reflektorov (400 W) v pocte 4 ks na
ihrisko, ktoré sa kotvia na rohové Al. stlpy. Vlastna elektoinStalacia a pripojka nie je rieSenim tohto
projektu.

VSetky ostatné dotknuté plochy realizaciou budd upravené do roviny pévodného terénu a vysiate novym
vhodnym travnym semenom - rozmiestnenie ornice

- zemina na zatravnenie

- ni¢enie buriny chemickym postrekom

- smykovanie

- hnojenie

- travne semeno a vysev

- povalcovanie travnika
Poziadavky na stavenisko
- stavenisko musi byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a ucastnikov
vystavby
- musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
stavebného odpadu
- umozhovat bezpeCné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie
zariadenia staveniska
- umoznovat bezpecny pohyb 0sdb vykonavajucich stavebné a montazne préace
- mat zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu
- dbat' na zmiernenie faktorov zhorSujucich zivotné prostredie, hlavne minimalizovat vplyv poCas realizacie
stavby na okolité uzemie z hfadiska hlu¢nosti, prasnosti ako aj znecistovania prifahlych komunikacii

Protipoziarne zabezpecenie stavby
PoZiarna bezpeCnost stavby nie je rieSena, nakolko realizovany objekt — ViacucCelové ihrisko s umelou
travou nepredstavuje poziarne riziko.

Starostlivost' o Zivotné prostredie

Ani pri realizanych pracach, ani pri prevadzke sa nezhor$i Zivotné prostredie v tzemi. Objekt nebude
neprimerane zatieiovat okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizaciou stavby
nebudu nepriaznivo ovplyvnené Ziadne faktory Zivotného prostredia. Pri prevadzke multifunkéného ihriska
nevznikaju odpady podliehajuce zvlastnym predpisom.

Pri stavebnych pracach vzniknu tieto odpady podla klasifikacie z Prilohy €. 1 k Vyhl&Ske €. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov:

17 01 07 zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic atd. iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 03 plasty

17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 04 02 hlinik

17 04 05 Zelezo a ocel

17 0504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05



Pri tejto stavbe sa nepredpoklada vznik nebezpeéného odpadu. Bezny stavebny odpad bude na stavenisku
docasne vhodne uskladneny a neskor vyvezeny a ulozeny na riadenej sklédke odpadov. Odpad zo zeleza
a ocele bude odvezeny do prevadzky vykupujucej druhotné suroviny. Vykopova zemina bude uskladnena
na skladke na to urCenej pre jej dalSie vyuzitie.

Starostlivost' o bezpeénost’ prace
Pri realizacii vSetkych stavebno-montaznych prac na stavbe su vSetci UcCastnici povinni dodrZiavat
prislusné bezpecnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh vystavby vztahuju.
|de najma o dodrZiavanie bezpecnostnych opatreni pre ochranu zdravia pri praci, poziarnej ochrany, ako aj
ochranu majetku. Préce a pracoviska musia byt zaistené pred pripadnym vznikom pracovnych Urazov,
poruch a havérii technickych zariadeni.
Starostlivost a bezpec¢nost pri praci a ochrana zdravia pracujucich na stavbe je zakladnou povinnostou
vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti ukladd Zakonnik prace.
Pri vSetkych stavebnych pracach su povinni dodavatelia oboznamit kazdého pracovnika s bezpeénostnymi
predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace. Pracovnici musia byt vybaveni ochrannymi poméckami
podfa charakteru prace v zmysle platnych smernic.
Pogas stavebno-montaznych prac treba dodrziapvat Vyhl. 374/90 Zb. SUBP a SBU zo 14,8,1990 o
bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
VSetky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne uzemnené v zmysle platnych
noriem.
Na stavbe musi byt lekarnicka prvej pomoci a zdravotna kapsa.
Dodéavatel stavby je povinny pocas stavebnej ¢innosti reSpektovat poziadavky vyplyvajuce :

z Vlyhl. C. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace

zo Zakonnika prace

z Vlyhl. C.83/76 Zb. V zneni vyhl. C. 45/79 Zb. A Vyhl. C. 376/92 Zb. Upravujucej poziadavky
na uskutocnovanie stavieb a prislusnych technickych noriem

z Viyhl. C. 59/82 Zb. SUBP a &. 484 /90 Zb.

z0 zakona €. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia fudi

z Wyhl. C. 111/75 Zb.

zo zékona €. 174/68 Zb. O Statnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace v zneni
neskorsich predpisov

z0 zakona €. 256/94 Zb., ktorym sa dopifia a meni ¢. 174/68 Zb.

zdohody o bezpeCnosti prdce a zdravia pracovnikov v pracovnom prostredi €. 155/81
Medzinarodnej organizécie prace ES, z ktorych vychadza aj posledna novela Zakonnika prace, zékona €.
275/93 Zb., par. 133, najmé odst. 2 a 6, v sulade s Vyhl. Ministerstva prace, soc. veci a rodiny SR.



