
Technická správa 
 
 
 
Názov stavby     :  Multifunkčné ihrisko 
Miesto stavby  :  Obec Petrovce 
Investor    :  Obec Petrovce 
___________________________________________________               
 
 
Popis súčasného stavu : Areál vyčlenený na výstavbu multifunkčného ihriska je v súčasnom stave ako 
nevyužitá mierne svahovitá zatrávnená plocha nekvalitnej prírodnej trávy. Investor plánuje so zriadením 
viacúčelového ihriska rozmerov 18,0 x 33,0 m s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s  ochrannými 
sieťami.  
 
Prehľad východiskových podkladov - vstupné rokovanie s investorom na rozsahu zámeru 

- obhliadka pozemku - športového areálu 
- katastrálna snímka 

 
Výkopové práce - pri spracovaní projektu navrhovaného objektu nebolo k dispozícii výškopisné 
a polohopisné zameranie daného pozemku a ani hydro-geologický prieskum. Osadenie objektu na 
pozemok vychádzalo z obhliadky pozemku, katastrálnej mapy a miestneho domerania. Pri návrhu 
základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v úrovni základovej škáry, ktorá 
je situovaná minimálne v nezámrznej hĺbke. Po odkrytí základovej škáry je nutné prizvať projektanta 
k prevzatiu základovej škáry a prehodnotiť návrh základových konštrukcií na základe skutočnosti.  
Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na požadovanú 
úroveň stavebnej pláne – t.j. cca 300 mm.  
Potom je treba realizovať výkopy pre drenáž v osovej vzdialenosti 5,0 m.  
Samotný výkop rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od zaustenia do vsakovacej šachty 
resp. do miestneho potoka -  proti sklonu potrubia. Je nutné sledovať dno výkopu, aby nedošlo k jeho 
prekopaniu. Pri výkopoch je nutné dbať aby dno ostalo pevné a dodržať požadovaný min sklon.  
Drenážne rúry DN 100 a 200 budú uložené do drenážnej ryhy hlbokej 600 mm od úrovne dna stavebnej 
pláne a šírky 400 mm. Samotná drenážna rúra musí byť v hĺbke min 900 mm od hornej hrany upraveného 
terénu.  Ryha bude chránená proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m2. Následne bude 
zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16 - 32 mm tr. A bez obsahu odplaviteľných častíc. 
Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie stĺpikov mantinelového 
systému, pätiek pre osadenie stĺpikov na uchytenie siete pre tenis a volejbal, pätiek pre kotvenia 
basketbalovej konzoly. 
Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj 
stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení).  
Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba 
plochy prehutniť. 
V prípade výskytu iných podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiada príslušných správcov 
o ich vyznačenie. 



Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z prostého betónu, založené na úrovni únosnej 
vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Horná hrana pätiek je 
navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom. 
Základové pätky budú realizované pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú sieť a kotvenie 
basketbalovej konzoly.   
Treba uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie vybavenia ihriska 
podľa typu dodaného zariadenia. Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 120 a 150 mm 
potrebnej dĺžky do ktorého budú následne osadené dodané prvky vybavenia ihriska. 
Základové pätky pre mantinel sú navrhované z debniacich tvárnic hr. 300 mm, ktoré budú prearmované 
výstužou R8 a zaliate betónom. Horná hrana je uvažovaná na +0,050 m od pôvodného terénu. 
Po zrealizovaní základových konštrukcií budú pokračovať práce na viacúčelovom ihrisku osadením 
betónového obrubníka 1000 x 200 x 50   
Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej hrúbky a frakcie 
kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať na požadovanú únosnosť podľa požiadavky výrobcu a 
dodávateľa umelých povrchov.  
 
Podkladové vrstvy viacúčelového ihriska   

-    rastlý terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5% 
- drvený kameň frakcie 32 – 63 mm        hr. 200 mm 
- drvený kameň frakcie   8 – 16 mm        hr. 100 mm 
- drvený kameň frakcie   0 –   4 mm        hr.   30 mm 

 
Povrchová úprava viacúčelového ihriska bude  realizovaná umelou trávou výšky 15  mm. 
Viacúčelové ihrisko je ohradené hliníkovým mantinelom s plastovou výplňou v. = 0,9 m a ochrannou 
sieťkou v = 2,0 m. 
 
Konštrukčný systém mantinelu sa skladá z malého hlinikového stĺpika profilu H  dl. = 0,9 m a veľkého 
hlinikového stĺpika profilu H dl. = 4,0 m ,ktoré sú kotvené do betónového základu šroubovatelným spojom. 
Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým spojom s horným uzatváracím hliníkovým  profilom 
(madlovým) a dolným osadzovacím hliníkovým profilom. Horný AL. madlový  profil má zaoblený tvar, čo 
minimalizuje možnosť úrazu hráčov. 
Do týchto profilov sú vsadené do drážok plastové mantinelové dielce (dosky farebne upravené 
z recyklovaných materialov, vysokej pevnosti) , tým tvoria jeden pevný kompaktný celok mantinelu.  
Stĺpiky sú uzatvorené v hornej časti plastovou krytkou upevnenou na pevno. 
Nad pevnú časť mantinelu medzi veľké stĺpiky je uchytávaná do háčikov ochranná sieť PE oká 50 x 50 
napnutá na gumové lanká. Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu dielcu siete 
v prípade poškodenia. 
Konštrukčný systém mantinelu musí používať spojovací materiál s protikoróznou úpravou. 
Mantinelový systém je demontovateľný ako celok, prípadne ako časť, čo je výhodou pri dlhodobej 
prevádzke. Hliníkové komponenty dávajú záruku vysokej životnosti a stálosti bez nákladnej pravidelnej 
údržby. Plastové mantinelové dielce sa vyznačujú vysokou pevnosťou (dutinová konštrukcia),farebnou 
stálosťou, sú vyrobené z recyklovaných plastových komponentov (šetrné k životnému prostrediu) 
jednoducho sa dajú vymeniť v prípade potreby.   
Na záver budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk :  
     -     minifutbal 
     -     volejbal 
     -     tenis 



 
Vybavenia viacúčelového ihriska :  -     stĺpiky pre sieť na tenis 

- stĺpiky pre sieť na volejbal 
- streetbalové  stojany 
- futbalové  bránky 4,0 x 2,0 m 

Možnosťou vyššieho štandardu ihriska je dodávka osvetľovacích reflektorov (400 W) v počte 4 ks na 
ihrisko, ktoré sa kotvia na rohové Al. stlpy. Vlastná elektoinštalácia  a prípojka nie je riešením tohto 
projektu. 
 
 Všetky ostatné dotknuté plochy realizáciou budú upravené do roviny pôvodného terénu a vysiate novým 
vhodným trávnym semenom   -     rozmiestnenie ornice 

- zemina na zatrávnenie 
- ničenie buriny chemickým postrekom 
- smykovanie 
- hnojenie 
- trávne semeno a výsev 
- povalcovanie trávnika 

Požiadavky na stavenisko 
- stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením  potrebných údajov o stavbe a účastníkov 
výstavby 
- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
stavebného odpadu 
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
zariadenia staveniska 
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce 
- mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu 
- dbať na zmiernenie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, hlavne minimalizovať vplyv počas realizácie 
stavby na okolité územie z hľadiska hlučnosti, prašnosti ako aj znečisťovania priľahlých komunikácií 
 
Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizovaný objekt – Viacúčelové ihrisko s umelou 
trávou nepredstavuje požiarne riziko.  
 
Starostlivosť o životné prostredie 
Ani pri realizačných prácach, ani pri prevádzke sa nezhorší životné prostredie v území. Objekt nebude 
neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizáciou stavby 
nebudú nepriaznivo ovplyvnené žiadne faktory životného prostredia. Pri prevádzke multifunkčného ihriska 
nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom.  
Pri stavebných prácach vzniknú tieto odpady podľa klasifikácie z Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 
17 01 07  zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc atď. iné ako uvedené v 17 01 06 
17 02 03 plasty 
17 03 02  bitúmenové zmesi iné ako uvedené  v 17 03 01 
17 04 02 hliník 
17 04 05  železo a oceľ 
17 05 04  zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 



Pri tejto stavbe sa nepredpokladá vznik nebezpečného odpadu. Bežný stavebný odpad bude na stavenisku 
dočasne vhodne uskladnený a neskôr vyvezený a uložený na riadenej skládke odpadov. Odpad zo železa 
a ocele bude odvezený do prevádzky vykupujúcej  druhotné suroviny. Výkopová zemina bude uskladnená 
na skládke na to určenej pre jej ďalšie využitie. 
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce 
Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci povinní dodržiavať 
príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú. 
Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ako aj 
ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, 
porúch a havárií technických zariadení. 
Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je základnou povinnosťou 
vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. 
Pri všetkých stavebných prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými 
predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami 
podľa charakteru práce v zmysle platných smerníc. 
Počas stavebno-montážnych prác treba dodržiapvať Vyhl. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ zo 14,8,1990 o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných 
noriem. 
Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a zdravotná kapsa. 
Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce : 

• z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
• zo Zákonníka práce 
• z Vyhl. Č.83/76 Zb. V znení vyhl. Č. 45/79 Zb. A Vyhl. Č. 376/92 Zb. Upravujúcej požiadavky 

na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem 
• z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb. 
• zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí 
• z Vyhl. Č. 111/75 Zb. 
• zo zákona č. 174/68 Zb. O štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení 

neskorších predpisov 
• zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb. 
• z dohody o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č. 155/81 

Medzinárodnej organizácie práce ES, z ktorých vychádza aj posledná novela Zákonníka práce, zákona č. 
275/93 Zb., par. 133, najmä odst. 2 a 6, v súlade s Vyhl. Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR. 
 


